



IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka	45-1-3-9/22
---------------	-------------

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	MINISTARSTVO PROMETA, VEZA, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA POSAVSKOG KANTONA
IDB/JIB	4254069310008

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta na području Grada Orašje
--

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45230000-8	Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima, autocestama, cestama, uzletištima i željezničkim prugama; radovi na niveliranju

II 5. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

max 14 radnih dana

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO	4600086390002	Brčko Distrikt	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

209789,00

IV 2.b. Datum zaključenja ugovora

5.9.2022.

IV 2.c. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

209789,00

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

209999,00

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne